

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学大学美術館取手館増築に伴う整地その他工事

(見積書徴取期間) 2021年9月3日～2021年9月15日

(予 定 価 格) 4,513,490 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.1の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	(株) コウキ建設	1	3,300,000	
2	(株) カタオカエンジニアリング	2	8,070,000	
3	前田建設工業(株) 関東支店	3	14,900,000	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。